

Гранд-СМЕТА

СМР. Модернизация помещений 3-го этажа 4-х этажного спального корпуса с подвалом, литер Е2, ОАО "Санаторий-профилакторий "Солнечный", по адресу г. Оренбург, ул. Турбинная, д.58.

(наименование стройки)

Утверждаю

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Генеральный директор
ОАО СП "Солнечный"
Е.В. Чигарьков
2016г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

СМР. Модернизация помещений 3-го этажа 4-х этажного спального корпуса с подвалом, литер Е2, ОАО "Санаторий-профилакторий "Солнечный", по адресу г. Оренбург, ул. Турбинная, д.58.

Основание:
Сметная стоимость монтажных работ _____ 4,250 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 0 чел. час.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Раздел 1. Монтажные работы -Пожарная сигнализация

Материалы

5	"Кабель ПК"	Кабель ВВГнг(А)-FRLSнг-2х1,5 МАТ-125.04/5.09	МП	102	24,57				2506,14									
6	"КБЛА" г.Саратов	Извещатель ИП 212-4Г "Агат" 01 ТУ 4371-002-10948582-00 МАТ-197.36/5.09	ШТ	30	38,77				1163,1									
7	прайс-лист	Гальванический элемент питания 9В типа "Крона" 6F22 МАТ-405.09	ШТ	60	7,80				471,6									
8	прайс-лист	Труба гофрированная ПВХ d=16мм ГОСТ 50827-95 МАТ-397/5.09	М	102	0,77				78,54									
9	ООО "КЕПА" г.Саратов	Коробка кабельная разветвительная УЖ ТУ 3561-001-39793330-2000 МАТ-11.02/5.09	ШТ	14	2,17				30,38									
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.													4248,76					

СМР. Модернизация помещений 3-го этажа 4-х этажного свального корпуса с подвалом, литер Е2, ОАО "Санаторий-профилакторий "Солнечный", по адресу: г. Оренбург, ул. Турбинная д. 58.

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 12-04 СМР АПТС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 2,371 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,878 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 77,09 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.



Утверждаю
Генеральный директор
АО СП "Солнечный"
Е.В. Чигарькова
2016г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Раздел 1. Монтажные работы -Пожарная сигнализация

1	ТЕРм10-08-002-02 (Приказ Минпромторг России от 21.09.15 №675/пр	Извещатель ПС автономный, фотоэлектрический, радиозонный, световой в нормальном исполнении / ИП212-47/	1 шт.	30	22,8	19,3	0,35		984	979	10,5		1,88	60,4		
2	ТЕРм10-08-019-01 (Приказ Минпромторг России от 21.09.15 №675/пр	Коробка ответвительная на стене (УК)	1 шт.	14	5,31	5,84			88,34	81,78			0,5	7		
3	ТЕРм08-10-010-01 (Приказ Минпромторг России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1	259,38	166,74	73,57		259,38	166,74	73,57		16,2	15,2		

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2-03 МАТ. Электромонтажные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 32,477 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 0 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.



Генеральный директор
ОАО СП "Солнечный"
Е.В. Чигарькова
2016г.

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	5	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего	
						Всего	В том числе	Осн. З/п	Эк. Маш	Эк. Мех	Всего					Осн. З/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Материалы

7	прайс	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLk-3х1.5 МАТ=142,597,18/5,09	пм	183,6 100% 1,02	24,57 142597,18/5,09				4511,05							
8	прайс	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLk-3х2,5 МАТ=124,277,18/5,09	пм	530,4 520% 1,02	20,09 124277,18/5,09				10973,96							
18	прайс	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLk-3х4 МАТ=115,407,18/5,09	пм	102 100% 1,02	19,21 115407,18/5,09				1959,42							
9	прайс	Точечный светильник Led 10x14 с двудной лампой МАТ=598,847,18/5,09	шт	70	98,04 598847,18/5,09				6862,8							
10	прайс	БРА S996-1 E27 40W МАТ=15047,18/5,09	шт	28	290,41 15047,18/5,09				7011,45							
17	прайс	Труба гофрированная гибкая ПВХ d=16мм ГОСТ 50827-95 МАТ=8,517,18/5,09	м	816 800% 1,02	1,42 8160,16/8,00				1166,72							

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого по смете:

Материалы для монтажных работ

Монтаж оборудования

32477,45

19603,17

13874,28

СМР. Модернизация помещений 3-го этажа 4-х этажного стального корпуса с подвалом, литер Е2, ОАО "Санаторий-профилакторий "Солнечный", по адресу: г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 58.

(наименование стройки)

Утверждаю

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Генеральный директор
ОАО СП "Солнечный"
Е.В. Чигарькова
2016г.

на 2-03 СМР.Электр

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 11,832 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,055 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 267,32 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.



№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. руб. на ед.	Т/з осн. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн. Эл	Эк. Маш	З/мех	В том числе	Всего	Осн. Эл	Эк. Маш	З/мех					
Раздел 1. Электромонтажные работы																		
1	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,96	1693,22	637,08	290,89	14,19	1662,5	820,34	295,77	13,91	70,64	69,23	0,86	0,89		
		Глухоз. Минимол Россия от 21.09.15 №675/лр																
2	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная, утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,98	484,52	391,19	9,65	0,48	474,83	383,97	6,52	0,47	30,46	29,87	0,03	0,03		
		Глухоз. Минимол Россия от 21.09.15 №675/лр																
3	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,12	396,02	305,28	9,66	0,44	47,52	39,53	0,8	0,09	29,79	3,09	0,03	0,03		
		Глухоз. Минимол Россия от 21.09.15 №675/лр																

Раздел 1. Электромонтажные работы

4	ТЕРМ08-03-591-05 Провод Мультипро Росси от 21.08.15 №675/р	Выключатель двухполюсный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,29	401,81	310,94	6,80	0,48	110,82	80,17	1,93	0,14	26,24	7,61	0,03	0,01
5	ТЕРМ08-10-010-01 Провод Мультипро Росси от 21.08.15 №675/р	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	8 (80-100 / 100)	259,30	186,74	73,57		2075,12	1333,02	500,26		16,2	121,8		
6	ТЕРМ08-02-412-01 Провод Мультипро Росси от 21.08.15 №675/р	Зачищивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого диаметального или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ²	100 м	8 (100-120 / 100 / 100)	66,56	60,47	2,57	0,16	632,48	403,78	20,66	1,28	4,49	36,62	0,01	0,08

Раздел 2. Материалы

11	ТСЦ-503-0473 Провод Госпрома от 07.11.13 №418/ТС	Розетка скрытой проводки	шт.	42	9,8				411,8							
12	ТСЦ-503-0474 Провод Госпрома от 07.11.13 №418/ТС	Розетка скрытой проводки двухжесткая	шт.	56	10,58				592,48							
13	ТСЦ-509-1201 Провод Мультипро Росси от 21.08.15 №675/р	Выключатель однополюсный для скрытой проводки	шт.	12	7,06				84,72							
14	ТСЦ-509-1444 Провод Мультипро Росси от 21.08.15 №675/р	Выключатель двухполюсный для скрытой проводки	шт.	29	10,08				292,32							

(наименование строки)

Утверждаю

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Генеральный директор
ОАО СП "Солнечный"
Е. В. Чигарькова
2016г.

на 12-02 МАТ ВК и кондиционирование

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 55,802 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 0 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

№ п/п	Обс.-но-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Водоснабжение																		
2	ООО "Термопласт"	кран шаровый Ф15мм Fusitek МАТ=2095,09	шт	26	41,08				1142,08									
3	ООО "Термопласт"	Крепления для труб КТ-12-16мм МАТ=2,325,09	шт	90	0,45				40,5									
4	ООО "Термопласт"	Муфта ПВХ (PVC-U) клеваая 16 мм Рп 16 МАТ=27,395,09	шт	12	5,38				64,56									
5	ООО "Термопласт"	Угол ПВХ (PVC-U) 90° клеевой 16 мм Рп 16 МАТ=25,335,09	шт	70	4,98				348,6									
Раздел 2. Водопроведение																		
11	ИПРАИС "Стройлан ДМЗ"	Ряковина SANTERI Ормон 56 МАТ=1175,471,195,09	шт	14	195,71				2739,94									
12	ИПРАИС "Стройлан ДМЗ"	Подстал SANTEK Амино МАТ=1205,4111,195,09	шт	14	200,59				2808,06									

Гранд-СМЕТА

Раздел 1. Водоснабжение

Раздел 3. Вентиляция

18	Стройланд ИВ	Решетка жалюзийная 250*170 РВП 3 ММТ=196,297,195,09	шт	26	32,68 196,297,195,09	915,04														
20	Стройланд ИВ	Вентилятор вытяжной МЕРОХ W125V ММТ=2217,957,190,09	шт	14	369,26 2971,657,145,09	5169,04														

Раздел 4. Установка кондиционера

24	ТД "М-видео"	кондиционер бытовой ITSUMO 09-НС4/R1-UT/SL (комплект с внутренним и внешним блоком) ММТ=15475,208,09	шт	14	3040,31 15475,208,09	42564,34														
----	--------------	---	----	----	-------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого по смете:

Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и																				55801,96																			
Итого																				55801,96																			
В том числе:																																							
Материалы																				55801,96																			
ВСЕГО по смете																				55801,96																			

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на 2-02 СМР ВК и кондиционирование
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)



Утверждаю

Основание: _____ 49,341 тыс. руб.
 Сметная стоимость строительных работ _____ 5,666 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 481,29 чел. час
 Сметная трудоемкость _____
 Составлена(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего		
					Всего	Осн. Эл/Эк. Маш.	Эк. Мех.	Всего	Осн. Эл/Эк. Маш.	Эк. Мех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Водоснабжение																
1	ТЕР16-03-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,8	3603,26	1470,42	96,03	1,13	2802,61	1176,34	44,82	0,9	126	100,8	0,07	0,06

Раздел 2. Водоотведение																
6	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,14	6866	729,96	7,8	0,81	1241,96	102,19	1,06	0,11	61,8	8,82	0,06	0,01
7	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,45	5233,67	781,24	3,3	0,32	2377,66	342,56	1,48	0,14	64,24	28,91	0,02	0,01

Раздел 1. Водоснабжение

8	ТЕР17-01-001-22	Установка трапов диаметром 50 мм	10 компл.	1,3	1070,18	58,14	11,89	0,48	2047,75	79,56	15,07	0,62	8,06	8,58	0,03	0,04
		Грунт Мушкетер Росси от 21.09.15														
9	ТЕР17-01-002-02	Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб	10 шт.	1,4	6929,17	284,50	11,37		9610,04	388,03	15,92		24,8	34,72		
		Грунт Мушкетер Росси от 21.09.15														
10	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	1,4	9859,37	240,70	20,28	2,1	9719	240,69	20,28	9,04	31,65	30,41	0,19	0,18
		Грунт Мушкетер Росси от 21.09.15														
13	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей для раковин	10 шт.	1,4	1727,98	80,43	0,22		2419,19	112,6	0,31		7	9,8		
		Грунт Мушкетер Росси от 21.09.15														
14	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей для ванн	10 шт.	1,3	98,69	80,43	0,22		128,9	104,56	0,29		7	8,1		
		Грунт Мушкетер Росси от 21.09.15														
15	ТСЦ-301-0621	Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой светлой на пьедестале, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	13	297,71				3740,23							
		Грунт Мушкетер Росси от 21.09.15														
16	ТЕР17-01-003-01	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1,3	4220,88	279,91	53,07	9,18	5493,38	203,86	88,09	6,71	24,84	32,03	0,32	0,42
		Грунт Мушкетер Росси от 21.09.15														

Раздел 3. Вентиляция

Раздел 1. Водоснабжение

17	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	28	22,98	15,64	2,7	643,44	437,92	75,0	1,46	40,99		
		Дрова Мониторинг Росси ол 21.09.15												
19	ТЕР20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1 вентилятор оп	14	56,85	45,73	8,77	786,9	640,22	122,78	2,24	3,98	55,72	0,01
		Дрова Мониторинг Росси ол 21.09.15												
		№675/09												

Раздел 4. Установка кондиционера

22	ТЕР20-06-018-04	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт	1 сплит-система	14	180,97	57,77	17,27	2033,59	808,78	241,78	4,36	61,04								
		Дрова Мониторинг Росси ол 21.09.15																		
		№675/09																		
23	ТСЦ-101-8052	Пена монтажная	л	3,5	60,58			212,03												
		Дрова Мониторинг Росси ол 21.09.15																		
		№675/09																		
25	ТСЦ-104-0340	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 22 мм	м	14	23,58			327,04												
		Дрова Мониторинг Росси ол 21.09.15																		
		№675/09																		
26	ТСЦ-301-1349	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм	м	7	10,05			70,65												
		Дрова Мониторинг Росси ол 21.09.15																		
		№675/09																		
27	ТСЦ-507-2952	Трубы медные оцинкованные (милкине) универсальные в бухтах, размером 18x1 мм	м	21	72,52			1525,02												
		Дрова Мониторинг Росси ол 21.09.15																		
		№675/09																		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г:														36493,07	4011,92	627,7	13,86	478,01		0,06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														37386,77	5648,09	764,03	17,06	481,29		1,08

Турбинная д.58.

(наименование стройки)

Утверждаю

Генеральный директор

ОАО СП "Солнечный"

Е.В. Чигарькова

2016г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 2-01 МАТ. Строительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 77,712 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 0 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.



№	Обозно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн. Зп	Эк. Маш	Зп/мех	Всего	Осн. Зп	Эк. Маш	Зп/мех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Раздел 1. общестроительные работы

полы

8	прайс	линолеум МАТ-557, 360, 09	М2	214,2	65,1 231,260,09				13944,42							
11	прайс	алюминевый порожек-0,5м МАТ-167,560,09	шт	27	36,67 917,060,09				983,09							
12	прайс	алюминевый порожек-1,5м МАТ-208,470,09	шт	14	60,6 860,600,09				848,4							

устройство душевых кабин

16	прайс	Бикрост МАТ-54,236,09	М2	26,91	10,65 942,900,09				286,29							
21	прайс	Цветное узорчатое стекло 190х190х80 (800х1700мм) МАТ-2001,140,09	М2	17,68	33,3 2907,180,09				588,74							
23	прайс	карниз двухрядный КРУ 15-6Z13 200см МАТ-10217,180,09	шт	14	169,99 10217,180,09				2379,86							
24	прайс	занавес SANTONIT SUMMER 650-55 180*180 МАТ-6997,180,09	шт	13	63,08 491,160,09				1080,04							
25	прайс	шланг SANTONIT 690-04 110-195см МАТ-6377,180,09	шт	13	105,06 9011,180,09				1365,78							

(наименование стройки)

Утверждаю

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

ОАО СП "Солнечный"

(локальная смета)

Е.В. Чигарькова

2016г.

на 2-01 СМР. Строительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 150,827 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 23,187 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2088,25 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.



№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
					Всего	Осн. Зп	Эк. Маш	ЗпМех	Всего	Осн. Зп	Эк. Маш	ЗпМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. общестроительные работы																		
ПОЛЫ																		
1	ТЕР11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпкой керамзитовой	1 м3	14,3808	259,4	22,42	20,93	5,74	3730,98	322,42	616,7	82,68	2,2	31,84	0,48	8,47		
	ИЗ-Грунт																	
	07.11.13 МАТЕРИАЛ																	
2	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	2,4831	1687,82	374,85	51,58	17,8	4187,27	923,84	128,58	43,86	39,51	97,32	1,27	3,13		
	ИЗ-Грунт																	
	07.11.13 МАТЕРИАЛ																	
3	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки. Добавить или исключить к расценке 11-01-011-01	100 м2	2,4831	1304,92	18	35,78	11,24	3214,15	48,8	88,08	28,67	2	4,93	0,84	2,07		
	ИЗ-Грунт																	
	07.11.13 МАТЕРИАЛ																	
	07.11.13 МАТЕРИАЛ																	
4	ТЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,3831	1321,87	382,8	182,48	2,48	480,01	127,98	68,28	0,9	28,07	8,78	0,18	0,07		
	ИЗ-Грунт																	
	07.11.13 МАТЕРИАЛ																	

Гранд-СМЕТА

5	ТЕР11-01-004-01 ИЗ-Грунт Господом оп 07.11.13 №ИТ18ГЭС	Устройство гидроизоляции пленочной рулонными материалами на мастике Битумноль, первый слой	100 м2 изоляция мой поверхно сти	0,3631	3122,43	622,04	362,09	6,41	1133,75	225,86	131,47	1,98	48,18	18,77	0,38	0,14
6	ТЕР11-01-027-06 ИЗ-Грунт Господом оп 07.11.13 №ИТ18ГЭС	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в подготовленных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытие	0,3632 0,286+0,77+0,77+0,100	9828,58	1251,7	175,52	64,84	3485,58	483,12	63,84	18,80	119,78	43,00	4,22	1,53
7	ТЕР11-01-036-01 ИЗ-Грунт Господом оп 07.11.13 №ИТ18ГЭС	Устройство покрытий из полиуретана на клею «Бустилат»	100 м2 покрытия	2,1	1141,82	421,03	88,28	4,88	2387,4	884,18	137,00	10,19	42,4	88,04	0,35	0,74
9	ТЕР11-01-040-03 ИЗ-Грунт Господом оп 07.11.13 №ИТ18ГЭС	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	2,45	1636,9	73,08	12,8	3988,91	179	31,81	6,88	18,52	7,31			
10	ТЕР11-01-049-01 ИЗ-Грунт Господом оп 07.11.13 №ИТ18ГЭС	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,433 Грунт, Гидро-, ИТ-Грунт	293,82	173,88	28,13	128,88	78,34	11,47						
Устройство душевых кабин																
13	ТЕР08-02-002-01 ИЗ-Грунт Господом оп 07.11.13 №ИТ18ГЭС	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,05824 0,28+1,8+1,100	8480,82	1481	228,45	34,68	482,78	86,84	13,18	2,02	148,52	8,52	2,15	0,13
14	ТЕР11-01-004-05 ИЗ-Грунт Господом оп 07.11.13 №ИТ18ГЭС	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изоляция мой поверхно сти	0,117 0,8+1,100	1321,87	352,5	182,48	2,48	154,87	41,24	21,35	0,20	28,87	3,18	0,18	0,02
15	ТЕР08-01-003-05 ИЗ-Грунт Господом оп 07.11.13 №ИТ18ГЭС	Гидроизоляция стен, фундаментов боковых оштукатуренная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изоляция мой поверхно сти	0,117	2008,18	531,66	178,44	304,92	82,2	20,84			48,8	5,48		
17	ТЕР15-01-019-05 ИЗ-Грунт Господом оп 07.11.13 №ИТ18ГЭС	Гладкая облицовка стен, столбов, пиллестр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону (Н-2,43м)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,117 0,8+1,100	11500,4	1751,08	27,8	20,33	1340,58	204,03	4,4	2,38	158,67	18,88	1,65	0,19

Генд-СМЕТА

31	ТЕР15-06-001-01 И2-Примен Господром оп 07.11.13 №ИД187С	Оклейка стен стеклохолстом	100 м2	6,9	463,02	320,81	1,42	0,14	3194,64	2455,09	9,8	0,07	33,63	232,05	0,01	0,07
32	ТЕР15-04-007-01 Проект Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь для водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по структуре стен	100 м2	6,9	1599,88	465,2	16,38	0,28	10632,00	3140,88	113,02	1,30	43,58	300,96	0,02	0,14
34	ТЕР15-01-019-05 И2-Гипс Господром оп 07.11.13 №ИД187С	Гладкая облицовка стен, столбов, плинтус и откосов (без карнизных, выходящих и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на леве из сухих смесей по кирпичу и бетону (Н-2,43м)	100 м2	2,2113	11800,4	1751,58	37,8	20,33	25430,63	3873,27	83,14	44,90	159,67	353,08	1,05	3,65
натяжные потолки																
35	ТЕР15-01-051-02 И2-Гипс Господром оп 07.11.13 №ИД187С	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещении площадью от 10 до 50 м2	100 м2	2,0421	402,28	345,03	57,26		821,52	704,59	118,93	28,04	53,18			
36	ТЕР15-01-051-01 И2-Гипс Господром оп 07.11.13 №ИД187С	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью до 10 м2	100 м2	0,4346	732,65	636,93	95,62		318,37	270,61	41,56	48,07	20,89			
37	ТССЦ-201-1581 Работа Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полотно натяжного потолка Standard лаковое Белое с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	272,437	26,67				7385,80							
38	ТССЦ-201-1583 Проект Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	287	7,33				2103,71							
39	ТССЦ-201-1582 Проект Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вставка L и T-образная Декоративная стеновая для натяжного потолка	м	287	8,38				2377,28							
40	ТССЦ-101-2202 Проект Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Листовая распорная полистироловая Бх40 мм	10 шт.	125	2,05				257,0							

Гранд-СМЕТА

Полы	31893,12					367,98		17,71
Конструкции из кирпича и блоков	2011,8					22,41		0,18
Отделочные работы	113828,51					1824,98		21,88
Деревянные конструкции	4503,83					73,29		4,43
Итого	150027,08					2088,25		43,88
ВСЕГО по смете	158827,08					2088,25		43,98

СМР. Модернизация помещений 3-го этажа 4-х этажного спального корпуса с подвалом, литер Е2, ОАО "Санаторий-профилакторий "Солнечный", по адресу: Оренбург, ул. Турбинная д.58.

(наименование строики)

Утверждаю

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

2016г.

на 1-04 СМР. Демонтаж АППС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Е.В. Чигарькова

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ 0,853 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,334 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 29,04 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/лМех	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/лМех						
Раздел 1. Демонтаж пож.сигнализации																		
1	ТЕРМ08-02-149-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м	1	53,09	34,19	10,98	0,97	53,09	34,19	10,98	0,97	2,979	2,98	0,003	0,08		
		Провод алюминевый России от 21.08.15 №075/пр																
		(ИДСЭГ п.2.2.1 Демонтировать оборудование, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено к разбору) без разбора и резки: ЗММ-0.3, ЗММ-0.3 к раск., ЗЛМ-0.3, МЛТ-0 к раск., ТЗ-0.3, ТЗМ-0.3)																
2	ТЕРМ08-02-390-01	Короба пластмассовые, шириной до 40 мм	100 м	1	66,2	55,52	10,68	0,05	66,2	55,52	10,68	0,05	4,887	4,89	0,003	0,08		
		(ИДСЭГ п.2.2.1 Демонтировать оборудование, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено к разбору) без разбора и резки: ЗММ-0.3 к раск., ЗЛМ-0.3, МЛТ-0 к раск., ТЗ-0.3, ТЗМ-0.3)																
		Провод алюминевый России от 21.08.15 №075/пр																

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРМ10-08-002-02 Муниципальный район Россино от №1/5/19	Изаешатель ПС автоматического диаметра, фотоэлектрический, радиоконтрольный, световой в нормальном исполнении / ИП212-64	1 шт.	42	0,08	5,79	0,11	247,8	243,16	4,82	1,02	0,504	21,17	0,08
		(МДС 7 п. 2 / Дополнение оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (проектирование в ливн. бет. дорожки и розет. СВЧ-0,3; ЭМ-0,3 к раск., ЭМ-0,3; МЛТ-0 к раск.; ТЭ-0,3; ТЭМ-0,3)						307,05	302,89	34,16	1,02		29,04	
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						260,73						
		Накладные расходы												
		В том числе, справочно:						194,04						
		50% ФОТ (от 243,16) (Поз. 3)						88,19						
		95% ФОТ (от 90,73) (Поз. 1-2)						204,86						
		Сметная прибыль												
		В том числе, справочно:												
		60% ФОТ (от 243,16) (Поз. 3)						145,91						
		65% ФОТ (от 90,73) (Поз. 1-2)						98,97						
		Итого по смете:						264,41					7,87	0,08
		Электромонтажные работы на других объектах						598,25					21,17	
		Монтаж оборудования						852,66					29,04	0,08
		Итого						852,96					29,04	0,08
		ВСЕГО по смете											29,04	0,08

СМР Модернизация помещений 3-го этажа 4-х этажного спального корпуса с подвалом, литер Е2, ОАО "Санаторий-профилакторий "Солнечный", по адресу: г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 58.

(наименование стройки)

Утверждаю

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1-03 СМР. Демонтаж элект

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Генеральный директор
ОАО СП "Солнечный"
Е.В. Чигарькова
2016г.

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 1,761 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,653 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 56,57 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех					
Раздел 1. Демонтажные электротехнические работы																	
1	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,7	329,42	261,12	78,3	4,26	230,59	175,78	54,81	2,98	21,102	14,83	0,264	0,18	
		Д/шкал Микрофон Росстат от 21.09.16 M675hp															
		(ИДСЗГ и З.З.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЭП-0.3; ЗМ-0.3 к рас.; ЗЛМ-0.3; МАТ-0 к рас.; ТЗ-0.3; ТЗМ-0.3)															
2	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штенсельная, утопленного типа при скрытой проводке/ Розетка 1-местная с заземлением, 220В, 16А, IP20	100 шт.	0,42	110,26	106,26	1,98	0,14	48,26	45,51	0,84	0,06	9,144	3,04	0,009		
		Микрофон Росстат от 21.09.16 M675hp															
		(ИДСЗГ и З.З.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЭП-0.3; ЗМ-0.3 к рас.; ЗЛМ-0.3; МАТ-0 к рас.; ТЗ-0.3; ТЗМ-0.3)															

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРм08-03-591-02 /Длина Аккумуляторы Россы от 21.09.16 Мет/Втор	Выключатель: однополюсный утопленного типа при скрытой проводке (ИДСЭГ п.2.2. Двухполюс оборудован, котиров не подбегает для удобства использования (предельно в лев) без разборки и раскл. ОЭГ-0.3; ЗМ-0.3 к раск.; ЗММ-0.3; МАТ-0 к раск.; ТЭ-0.3; ТЭМ-0.3)	100 шт.	0.42	83.57	91.58	1.59	0.14	38.3	34.86	0.04	0.09	7.728	3.25	0.008	
4	ТЕРм08-02-403-03 /Проклад Молоток Рыссы от 21.09.16 Мет/Втор	Проклада групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (ИДСЭГ п.3.2. Двухжильн оборудован, котиров не подбегает для удобства использования (предельно в лев) без разборки и раскл. ОЭГ-0.3; ЗМ-0.3 к раск.; ЗММ-0.3; МАТ-0 к раск.; ТЭ-0.3; ТЭМ-0.3)	100 м	7	87.18	55.84	1.04	0.1	400.28	389.48	10.78	0.7	4.86	34.65	0.008	0.04
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
В том числе, страховоно:																
95% ФОТ (от 653,03) (Поз. 1-4)																
Сметная прибыль																
В том числе, страховоно:																
65% ФОТ (от 653,03) (Поз. 1-4)																
Итого по смете:																
Электромонтажные работы на других объектах																
Итого																
ВСЕГО по смете																

СМР. Модернизация помещений 3-го этажа 4-х этажного свального корпуса с подвалом. литер Е2. ОАО "Санаторий-профилакторий "Солнечный", по адресу: г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 58.

(наименование строителя)

Утверждено

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Е.В. Чигарькова
2016г.

на 1-02 СМР. Демонтаж ВК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Смета на:

Сметная стоимость строительных работ _____ 4,502 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,397 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 121,12 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001



№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего		
					Всего	Осн. Эл	Эк. Маш	Эл/Мех	Всего	Осн. Эл					Эк. Маш	Эл/Мех
Раздел 1. Демонтаж-сантехнические работы																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР16-03-002-04	Демонтаж трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,6	610,56	588,17	22,41	0,46	396,36	362,9	13,46	0,27	60,4	30,24	0,028	0,02
	Длина трубопровода 21,09 м №875/р	(ИСС16 п.2.3.1 Демонтаж (разбор) внутренних сантехнических приборов (водопровод, газопровод, канализация, водоспуск, сливной, вентиляционный) ОЗП-0-4, ЗМ-0-4 к раск. ЗПН-0-4, МАТ-0 к раск. ТЗ-0-4, ТЗМ-0-4)														
2	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,14	265,02	261,98	3,04	0,32	41,3	40,88	0,42	0,04	26,64	2,40	0,02	
	Длина трубопровода 21,09 м №875/р	(ИСС16 п.2.3.1 Демонтаж (разбор) внутренних сантехнических приборов (водопровод, газопровод, канализация, водоспуск, сливной, вентиляционный) ОЗП-0-4, ЗМ-0-4 к раск. ЗПН-0-4, МАТ-0 к раск. ТЗ-0-4, ТЗМ-0-4)														

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР16-04-001-01 Грунтовый коллектор Россы от 21.09.15 №675/р	Демонтаж трубопроводов канализации из полистироловых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,9	305,62	304,5	1,32	0,13	163,49	182,7	0,79	0,08	20,996	15,42	0,008	
4	ТЕР17-01-001-14 Грунт Мушкетер Россы от 21.09.15 №675/р	Демонтаж умывальников одиночных с подводящей холодной и горячей воды	10 компл	1,4	110,62	89,91	11,31	0,84	106,15	130,32	15,83	1,18	8,66	12,12	0,052	0,07
5	ТЕР17-01-002-03 Грунт Мушкетер Россы от 21.09.15 №675/р	Демонтаж смесителей	10 шт.	2,8	32,26	32,17	0,09		60,33	90,08	0,25		2,9	7,64		
Уб	1.301-1527	Смеситель лагунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	0	162,83											
6	ТЕР17-01-003-01 Грунт Мушкетер Россы от 21.09.15 №675/р	Демонтаж унитаза с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	1,4	133,19	111,96	21,23	2,06	180,47	190,75	29,72	2,88	9,859	13,8	0,128	0,18
7	ТЕР17-01-001-18 Грунт Мушкетер Россы от 21.09.15 №675/р	Демонтаж поддона душевых чугунных и стальных мелких	10 компл	1,4	79,44	50,06	29,38	1,48	111,22	70,09	41,13	2,07	4,356	6,1	0,082	0,13
8	ТЕР20-02-002-01 Грунт Мушкетер Россы от 21.09.15 №675/р	Демонтаж решеток жалюзиных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	28	7,34	6,26	1,08		205,52	175,26	30,24		0,584	16,30		
Итого приняты затраты по смете в ценах 2001г:																
1330,63 1208 131,63 6,62 106,32 0,4																

Гранд-СМЕТА

4	ТЕР17-01-001-14 Муниципальный район Россия от 21.08.15 №675/мр	Д/Монтаж умывальников одиночных с подводной холодной и горячей воды	10 компл.	1,4	110,62	99,51	11,31	0,84	155,15	139,32	15,83	1,16	6,06	12,12	0,052	0,07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
ДСЭЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
128% ФОТ (от 1397,35) (Поз. 1-8)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
83% ФОТ (от 1397,35) (Поз. 1-8)																
Итого по смете:																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и																
Итого																
ВСЕГО по смете																
									4302,40					121,12		0,5

СМР. Модернизация помещений 3-го этажа 4-х этажного спального корпуса с подвалом, литер Е2, ОАО "Санаторий-профилакторий "Солнечный", по адресу: г. Оренбург, ул. Турбинная, д.58.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Утверждено

Генеральный директор
ОАО СП "Солнечный"
Е.В. Чигарькова
2016г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

на 1-01 СМР Демонтаж. Строительные работы

Основание:
Сметная стоимость строительных работ

22 204 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 7 580 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 702,93 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.



Раздел 1. Демонтажные общестроительные работы

№ по варианту	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	ТЕР11-01-040-01 Демонтаж плинтусов потолочных(грамм) Демонтаж плинтусов (доски 36 и 33 + Демонтаж (разборка) обрешетки обрешеточных конструкций СЭП-0,5, ЗМ-0,5 к раск.; ЗПМ-0,5, МАТ-0 к раск.; ТЗ-0,5, ТЗМ-0,5) 27,08,15	Демонтаж плинтусов	100 м	2,67	86,45	83,83	2,62		248,11	240,88	7,23		7,192	20,84		0,005	0,03	
2	ТЕР15-06-001-01 Оклеивка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности Полоса Монолитная Россия от 21.08.15 №675/19 (Демонтаж СЭП-0,5, ЗМ-0,5 к раск.; ЗПМ-0,5, МАТ-0 к раск.; ТЗ-0,5, ТЗМ-0,5)	Оклеивка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2	6,72	178,62	177,91	0,71	0,08	1200,33	1195,56	4,77	0,54		18,815	112		0,005	0,03
3	ТЕР15-01-019-01 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Гладкая Монолитная Россия от 21.08.15 №675/19 (Демонтаж ТЗ-0,5 (СЭП-0,5, ЗМ-0,5 к раск.; ЗПМ-0,5, МАТ-0 к раск.; ТЗ-0,5, ТЗМ-0,5))	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	1,98	1288,13	1250,58	17,55	0,84	2510,9	2470,15	34,75	13,54		114	225,72		0,43	0,85

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР46-04-001-04 /Прказ Министром России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен	1 м3	1,57 1,72,43% 0,28	206,96	87,18	119,09	13,62	324,77	136,87	187,9	21,7	8,24	12,94	1,15	1,81
5	ТЕР46-04-001-04 Прказ Министром России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен-перегородок	1 м3	2,89 24% 12	206,96	87,18	119,09	13,62	696,76	201,08	344,68	39,8	8,24	23,73	1,15	3,31
6	ТЕР11-01-039-01 /Прказ Министром России от 21.09.15 №675/пр	демонтаж плинтусов деревянных	100 м плинтуса	2,3	69,07	62,38	6,71	158,86	143,43	16,43			0,12	14,08		
7	ТЕР46-04-010-03 /Прказ Министром России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытия полов: паркетных	100 м2 покрытия	2,07	402,24	428,81	64,43	28,39	1021,01	887,64	133,37	58,77	48,01	95,24	1,78	3,64
8	ТЕР11-01-012-03 /Прказ Министром России от 21.09.15 №675/пр	демонтаж лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	2,07	318,7	291,35	27,35	2,32	659,71	603,1	56,61	4,6	26,582	56,19	0,144	0,3
9	ТЕР11-01-039-04 /Прказ Министром России от 21.09.15 №675/пр	демонтаж плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,4	219,51	214,48	5,03		87,8	85,79	2,01		18,88	7,59		
10	ТЕР46-04-011-02 Прказ Министром России от 21.09.15 №675/пр	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытия полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0,38 38,710%	441,68	393,81	47,87	5,53	167,94	149,55	18,39	2,1	38,77	13,97	0,46	0,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Польз									3791,94					116,86		0,36
Отделочные работы									11055,98					366,03		1,8
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение)									6516,86					196,72		12,72
Погрузо-разгрузочные работы									964,32							
Перевозка грузов автотранспортом									273,21							
Итого									22203,82					702,93		14,2
ВСЕГО по смете									22203,82					702,93		14,2

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

САР, строительство помещений 3-го этажа для размещения галереи музея с мостом, арт-г. ОАО "Самарское предприятие" "Самарьин", по адресу: Оренбург, г.а. Уфимская, 58.

(индексация цен)

Итого по смете в целом 2016г с учетом 30% снижения от уровня цен 2012г с учетом индексации материалов - факт

К IV кварт

2012г	2012-2012	2012/2012	2012-2012	2012/2012	2012-2012	2012/2012	2012-2012	2012/2012	2012-2012	2012/2012	2012-2012	2012/2012
4,18	1,08	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022
4,82	1,06	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033

Итого по смете в целом 2016г с учетом 30% снижения от уровня цен 2012г с учетом индексации материалов - факт

САР

5,89

Осуществлено

4,26



№ строки по смете и части	Наименование тов, объема, работ и услуг	См. стоимость в ценах 2016г, руб.							Итого сметная стоимость, руб.	Стоимость строительства в ценах 2016г, руб.							Итого сметная стоимость строительства в ценах 2016г с учетом 30% снижения от уровня цен 2012г с учетом индексации материалов - факт
		4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	
Часть 1. Водопровод инженерной сети																	
1	МТ 1-01	Водопровод, трубопроводы	22203,82					22203,82	11201,24					11201,24			101615,51
2	МТ 1-02	Водопровод, трубопровод, сантехническая инсталляция	4502,46					4502,46	22917,22					22917,22			20666,02
3	МТ 1-03	Водопровод, трубопроводные работы	1361,25					1361,25	8965,27					8965,27			8084,60
4	МТ 1-04	Водопровод, АИР К	852,60					852,60	4340,04					4340,04			3913,71
		Итого по Части 1	26706,13					26706,13	134934,66					134934,66			122581,58
Часть 2. Другие объекты строительства																	
5	МТ 2-01	САР, строительство работ	150827,06					150827,06	767709,74					767709,74			692296,21
6	МТ 2-01	САР, строительство работ	77112,20					77112,20	395555,10					395555,10			356099,00
7	МТ 2-02	САР, теплопровод, сантехническая инсталляция	40141,34					40141,34	251147,42					251147,42			226476,75
8	МТ 2-02	САР, теплопровод, сантехническая инсталляция	25801,56					25801,56	284031,98					284031,98			256131,00
9	МТ 2-03	САР, теплопроводные работы	11831,60					11831,60	66222,36					66222,36			54307,46
10	МТ 2-03	САР, теплопроводные работы	32437,45					32437,45	165510,22					165510,22			149071,50
11	МТ 2-04	САР, монтаж АИР К	23711,5					23711,5	12066,13					12066,13			10885,98
12	МТ 2-04	САР, монтаж АИР К	4246,76					4246,76	21631,28					21631,28			19306,40
		Итого по Части 2	333642,54					333642,54	1698444,24					1698444,24			1536768,33
		Итого по Части 1-2	369348,78					369348,78	1834378,89					1834378,89			1679549,91

Таблица 5. Итоговая смета на строительство

